

 Comune Antrodoto	 Comune Cantalice	 Comune Cittaducale	 Comune Colli sul Velino	 Comune Cottanello	 Comune Greccio	 Comune Labro	 Comune Leonessa	 Comune Micigliano
 Comune Monte San Giovanni S.	 Comune Morro Reatino	 Comune Poggio Bustone	 Comune Vacone	 Unione Val d'Aia	 Consorzio Bim Nera-Velino di Rieti	 5^ Comunità Montana		

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Montepiano Reatino

procedura per la 5^a Comunità Montana

VERBALE del RUP

(appalto n. 129)

N. 73 Del 28/12/2022	Appalto 129 – 5^a Comunità Montana. Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 - Attuazione intervento n. 31 "I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica" Lavori di "Miglioramento per la fruibilità ed accessibilità del Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina – Intervento A5 - Tratto La Foresta-Poggio Bustone. Allargamento del percorso tra Cantalice e San Liberato." Proposta di aggiudicazione
---------------------------------	---

CUP E38H20000820001 - Gara 8863315 - CIG 9561011BDD

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la Sede della Comunità Montana 5^a Zona (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti), il RUP della procedura di affidamento dei lavori in oggetto,

VISTO:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto SG n. 925 del 23/12/2020 dell'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014 – 2020 (ratificato con nota MIBACT _SG_SERV V-23/12/2020 – 0017904-P) con il quale è stato concesso alla 5^a Comunità Montana un finanziamento di € 1.647.151,00 per "Opere di messa in sicurezza del tracciato del Cammino di San Francesco nel territorio dei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Poggio Bustone e Rivodutri nell'ambito della 5^a Comunità Montana Montepiano Reatino";

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario (poteri Giunta Comunitaria) n. 37 del 12.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo aggiornato relativo ai lavori di “Miglioramento per la fruibilità ed accessibilità del Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina” – Intervento A5 - Tratto La Foresta-Poggio Bustone. Allargamento del percorso tra Cantalice e San Liberato.” - CUP: E38H20000820001, redatto dall’Arch. Ettore Fabiani complessivo di € 253.830,88 e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	APPALTO	
1	lavori e finiture a corpo (soggetti a ribasso)	170.506,20 €
2	di cui oneri per la sicurezza	1.001,20 €
	sommano	171.507,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	rilievi topografici	2.468,75 €
2	Imprevisti e transazioni/accordi7diritti di segr. Ecc. compresa IVA (art.12 DPR 207/10)	9.583,08 €
3	Incentivo per le funzoni tecniche ex art. 113 del Codice di Appalto (2%)	3.430,15 €
4	Progettazione preliminare	1.851,56 €
5	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, responsabile dei lavori in fase di progetto ed secuzione, contabilità, certificato di regolare esecuzione	18.885,94 €
6	Studi geologici ed indagini sui terreni	1.481,25 €
7	collaudo statico	0,00 €
8	contributo previdenziale su 4), 5)	829,50 €
9	contributo previdenziale su 1)	123,44 €
10	contributo previdenziale su 6)	59,25 €
11	IVA 22% su A	37.731,63 €
12	IVA 22% su B /1,4,5,6	5.653,93 €
13	contributo gara inac	225,00 €
	sommano	82.323,48 €
	TOTALE	253.830,88 €

VISTA la determina dell’Ufficio di Piano della 5[^] Comunità Montana n. 265 del 16/12/2022 con la quale è stato stabilito di avviare una procedura di gara negoziata con confronto comparativo con almeno cinque operatori economici individuati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificata dall’51, comma 2.2, lettera b), della Legge 29 luglio 2021, n.108, (ex D.L. 31 maggio 2021, n.77 – “Decreto Semplificazioni-bis”) per l’affidamento dei predetti lavori e con aggiudicazione del minor prezzo;

PRESO ATTO che con la citata determina n. 265 del 16/12/2022 è stato stabilito di procedere all’affidamento tramite CUC Montepiano Reatino;

CONSIDERATO che i lavori devono essere affidati entro il termine perentorio del 31/12/2022 pena la perdita dell’intero finanziamento;

RICHIAMATA la determina CUC n. 88 del 20/12/2022 con la quale è stata avviata la procedura negoziata con confronto comparativo con almeno cinque operatori economici individuati tramite Albo Fornitori della CUC Montepiano Reatino, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n.120 per l’affidamento deli lavori di *Miglioramento per la fruibilità ed accessibilità del Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina – Intervento A5 - Tratto La Foresta-Poggio Bustone. Allargamento del percorso tra Cantalice e San Liberato.*” con importo a base di gara di € 171.507,40 di cui € 170.506,20 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.001,20 per oneri sicurezza;

DATO ATTO:

- che con la suddetta determina CUC n. 88/2022 è stato approvato l'elenco degli invitati composto dai seguenti n. 05 operatori economici iscritti all'Albo CUC con categoria OG3:

	operatore economico	Partita IVA
1	Tisga S.r.l.	01472270709
2	AM 22 S.R.L.	12512451001
3	EDIL BEMAR S.R.L.	10586781006
4	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	02225910690
5	CALDANI IRRIGAZIONE s.r.l.	03791221009

- Che con lettera di invito protocollo da n. 3228 a 3232 del 21/12/2022 le ditte sono state invitate a presentare offerta entro il termine delle ore 08:00 del 28/12/2022;
- Che la prima seduta pubblica è stata fissata alle ore 09:00 del 28/12/2022 ed ai partecipanti è stato comunicato il link per il collegamento in streaming con nota prot.n. 3483/2022;
- Che entro il termine stabilito è pervenuta la seguente offerta:

	operatore economico	Arrivo	Protocollo
1	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	27/12/2022 14:41	n.3479 del 27/12/2022

IL RUP della gara,

Avviato lo streaming,

PROCEDE

- alla presa d'atto della regolarità dell'istanza in relazione ai termini di invio ed al rispetto delle prescritte formalità;
- allo scarico della documentazione inviata per il relativo esame e la verifica dei requisiti;
- all'esame della documentazione pervenuta ed alle relative ammissioni/esclusioni:

	Operatore economico	Documentazione e requisiti	Ammesso/escluso
1	Evangelista Costruzioni SRL	REGOLARI	AMMESSO

- all'acquisizione dell'offerta economica e, constatata la regolarità, alla presa d'atto del ribasso offerto:

	Operatore economico	Ribasso %
1	Evangelista Costruzioni SRL	4,23

CONSIDERATO che le offerte sono in numero inferiore a cinque per cui non si esegue il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016;

PRENDE ATTO

Che l'unica offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta Evangelista Costruzioni S.R.L. che ha offerto il ribasso del 4,23%

PROPONE

l'aggiudicazione a favore della Ditta Evangelista Costruzioni SRL (con sede in Via B Croce 67, Quadri – 66040 CH) che ha presentato l'offerta di ribasso del 4,23% determinando il prezzo netto dell'appalto in € 164.294,99 di cui € 163.293,79 per lavori ed € 1.001,20 per oneri di sicurezza.

Il Responsabile CUC Dott. Pina Rotili